

APÉNDICE Nº2 VALORACIÓN

1. RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS SOTERRADAS							
	LONGITUDES			PRESUPUESTOS		RATIOS	
	LONGITUD ACTUACION EN SOTERRAMIENTO (INCLUIDO RAMPAS) km	LONGITUD ACTUACION EN SUPERFICIE km	LONGITUD ACTUACION TOTAL km	PEM ACTUACION TOTAL €	PBL ACTUACION TOTAL €	RATIO ACTUACION SOTERRAMIENTO (INCLUIDO RAMPAS) €/km	RATIO ACTUACION TOTAL €/km
SOTERRAMIENTO S1	4,029	0,414	4,444	109.907.084	154.331.527	37.488.718	34.729.786
SOTERRAMIENTO S2	2,606	0,514	3,120	75.011.331	105.330.911	38.791.445	33.759.907
SOTERRAMIENTO S3	1,702	1,173	2,875	46.205.092	64.881.190	28.999.331	22.567.370

ALTERNATIVAS EN VARIANTE				
	LONGITUD ACTUACIÓN km	PEM €	PBL €	RATIO €/km
VARIANTE 1B	21,221	195.959.276	275.166.015	12.966.685
VARIANTE 2A	17,208	163.374.572	229.410.574	13.331.623
VARIANTE 2B	19,541	193.037.050	271.062.626	13.871.482
VARIANTE 3A	14,710	163.390.152	229.432.451	15.597.040
VARIANTE 3B	17,043	193.052.630	271.084.503	15.905.915
VARIANTE 4A	11,831	129.357.152	181.643.313	15.353.166
VARIANTE 4B	14,164	159.019.630	223.295.364	15.764.993

NOTA: Los presupuestos no incluyen la valoración de las expropiaciones de los terrenos necesarios para las soluciones en variante (las soluciones de soterramiento discurren básicamente por terrenos ferroviarios), suponiendo que en el marco del Convenio a firmar por las Administraciones, el Ayuntamiento se hará cargo de su puesta a disposición para el desarrollo de las obras.